
床改修工事 仕様書 

 

１工事概要 

⑴名    称 床改修工事 

⑵場    所 埼玉県坂戸市多和目４７５番地 弓削多醤油㈱坂戸工場 

⑶内    容 本工事は床改修工事を行う。 

⑷予定工期 着工 令和 3 年 7 月 18 日 完成 令和 3 年 8 月 15 日 

      工事は原則、土日等の作業不稼働日で行う。 

 

２衛生基準等 

⑴HACCP による衛生管理を前提とし、醤油施設として適切な衛生状態を維持できるよう

安全・衛生に配慮したものであること。 

 

3 工事について 

⑴工事内容 

ポリ容器洗浄機部屋の既存扉レールを外し、レール部溝を埋め、部屋全体の凸凹をなく

し、床面ペイントを塗装する。排水がしやすいように U 字溝を新設し、水はけを良くし、

水たまりができないようにする。 

⑵改修内容は以下のとおりとする。（工事場所は別紙図面参照） 

エリア 施工内容 概要 数量 

 

 

ポリ洗浄場 

洗浄 土間コンクリート洗浄 101ｍ2 

既設レール撤去 

溝埋め工事 

レール撤去工事 

溝部コンクリート打設 

12m 

1.0ｍ3 

Ｕ字排水溝布設工事    長さ 1.13ｍ×幅 12cm 13m 

床面コンクリート打設工事 床面モルタル 99ｍ2 

床面ペイント グリーン秩父工業カラーグリート 99ｍ2 

既存Ｕ字溝蓋取り付 1.18ｍ×幅 35cｍ 18m 

既存建物鉄骨柱補強 Ｈ鋼 20cmH 鋼 6 カ所、10cm 角

パイプ 2 カ所、20cm チャンネル

2 カ所 

9 カ所 

⑶適用法令及び規格 

工事施工にあたり必要な関係法令及び JIS 規格等を使用し、規格のないものは工事目的及

び使用目的に適合した品質を有するものを使用すること。 

 

４一般事項 



⑴工事について 

現場を十分確認の上、本仕様書に基づいて詳細な仕様打ち合わせを行い、搬入方法、施工

方法及び施工工程を決定すること。工事の着手後において、設計内容の変更等を生じない

ように留意すること。 

⑵関係法令について 

工事に関係する法令・条例及び規則制を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。 

⑶工事現場管理について 

受注者は、労働災害等に必要な措置を講じ、常に安全管理に努めるとともに事故及び災害

発生等の場合は、すべて受注者の責任において処理すること。 

⑷届け出について 

施工に必要な諸官公庁その他への届け出は、受注者が遅延なく行なうこと。 

⑸従事者について 

従事者は業務に必要な資格・能力を有する者とし、資格の必要な作業に有資格者が行う。 

⑹工程表について 

受注者は、契約と同時に工程表を提出すること。 

⑺工期について 

工期に変更が生じる場合、発注者と協議すること。 

⑻守秘義務について 

受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らさない

こと。 

⑼廃棄物処理について 

本工事において発生した廃棄物は法の定めるところにより、適正に運搬・処分すること。 

⑽その他の事項について 

その他の事項については、必要に応じて発注者と受注者で別途協議して定めること。 

 

5 工事共通仕様 

⑴作業条件について 

原則として工事は土日等の作業不稼働日に行なうこと。 

⑵資材置き場について 

工事施工に必要な材料置き場等の仮設物を設ける場所は、設置位置について監督員に確認

すること。 

⑶工事用水・電気利用について 

許容内で無償とする。 

⑷代理人について 

受注者は、契約時に現場代理人等を定め、現場代理人等が工事の施工・施工管理に関する

一切の事項を処理すること。 



⑸環境保全について 

工事施工にあたり、汚染、損傷等の発生の恐れがある機器及び既設物等は、適切な方法で

養生を施すこと。 

⑹現場監督について 

発注者が選任した現場監督員等は、工程表に基づき、工事の進行状況を確認し、指導監督

に当たる。 

⑺工事記録写真について 

工事完了後に明示できない部分は現場の写真を撮影し、工事の記録を行なうこと。 

⑻工事完了時 

工事が完成した時は工事出来高数量内訳書を添付して工事完了届を提出すること。 

⑼検査 

引き渡しを行う前に、工事の完成を確認するための検査を行う。 

⑽引き渡し 

竣工検査を行ったうえで、問題がなければ引き渡しの完了となります。修補が必要な場合

は、手直し工事後引き渡しとなります。なお、修補の期限及び修補完了の検査について

は、検査員の指示に従うものとする。 

⑾その他 

本仕様書に定めがない事項については、その都度発注者で協議し、取り決めするものとす

る。 

 

６提出書類 

提出書類 期限 

契約書 契約時 

工程表 契約時 

施工計画書 工事施工日までに発注者の確認を受ける 

現場代理人届出書 工事施工日までに発注者の確認を受ける 

工事完了届 工事完了後 

工事出来高数量内訳書 工事完了届提出まで 

工事写真 工事完了届提出まで 

機器図 工事完了届提出まで 

 


